



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

DECRETO N. 1 DEL 13.05.2016

OGGETTO: Lavori di ripristino del transito lungo la strada comunale dei Marroni-Marchetti. Ordinanza commissariale n. 1/A18.000/269. Indizione gara per affidamento lavori. Codice CUP F37H15002060002 - Codice identificazione gara: 6693494DF9.

IL SINDACO – Soggetto Attuatore

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 269 del 17.11.2015 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino”.

Atteso che con nota prot. n. 600075 del 27.11.2015, pervenuta in data 01.12.2015 e registrata al prot. 1.839, veniva trasmessa copia dell'ordinanza commissariale n. 1/A18.000/269 del 17.11.2015 del Direttore regionale Opere Pubbliche e Difesa del suolo della Regione Piemonte avente oggetto “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino. Approvazione del Piano degli interventi e disposizioni amministrativo-contabili.*” che prevedeva la concessione di un finanziamento di complessivi € 140.000,00 per i lavori di **ripristino del transito lungo la strada comunale dei Marroni-Marchetti e dei Viora**”;

Visto l'art. 2 della soprarichiamata Ordinanza Commissariale “*I soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei comuni e nei presidenti delle province, beneficiari dei contributi secondo quanto indicato nell'elenco A allegato; i soggetti attuatori approvano direttamente i progetti e provvedono all'esecuzione dei lavori.*”

Richiamate:

- la nota della Regione Piemonte prot. n. 10.889/A1802A in data 08.03.2016 in cui vengono fornite ulteriori indicazioni circa le modalità da seguire per l'esecuzione dei lavori. In particolare i punti:
 - 2) “ *i lavori vanno eseguiti utilizzando il più possibile le deroghe previste dall'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 269 del 24.07.2015 per la durata dello stato di emergenza che scade il 20.06.2016*” .
 - “ *Il soggetto attuatore, individuato nel Sindaco del Comune, opera in via d'urgenza con poteri straordinari, sempre per la durata dello stato di emergenza. In pratica il sindaco si sostituisce alla Giunta Comunale per l'approvazione del progetto e degli atti collegati e si avvale del supporto dei funzionari comunali per portare a compimento in tempi brevi i lavori . . . (omissis)*”.
- la nota della Regione Piemonte prot. n. 16.352/A18000 in data 08.03.2016 “Evento meteorologico marzo 2015 – O.C.D.P.C. n° 269 del 24.07.2015. Programma approvato con ordinanza commissariale n° 1/A18.000/269 del 17.11.2015. Trasmissione verbale di sopralluogo del 5.4.2016 e determina n. 786 /06.04.2016 di variazione di oggetto” con cui si prende atto delle risultanze del sopralluogo e la necessità di concentrare l'intero finanziamento

sull'intervento di “**Ripristino del transito lungo la strada comunale dei Marroni-Marchetti**”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale 14.04.2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “**Ripristino del transito lungo la strada comunale dei Marroni-Marchetti**” nell'importo complessivo di € 140.000,00 secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI		
Totale importo lavori	€ 96.997,31	
<i>Di cui per incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)</i>	€ 38.086,86	
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.171,61	
TOTALE LAVORI	€ 98.168,92	98.168,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche per progettazione D.L. , contabilità, collaudi e procedure espropriative inclusi oneri previdenziali	€ 10.889,20	
Spese tecniche per indagini geologiche inclusi oneri previdenziali	€ 816,00	
Corrispettivo RUP	€ 1.963,38	
Spese per verifica e validazione inclusi oneri previdenziali	€ 416,00	
Spese per n. 5 indagini penetrometriche	€ 2.100,00	
Spese per eventuali imprevisi/espropri	€ 908,48	
IVA 22% su lavori	€ 21.597,16	
IVA 22% su spese tecniche	€ 2.668,86	
IVA 22% su indagini penetrometriche	€ 462,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 41.831,08	€ 41.831,08
IMPORTO TOTALE		€ 140.000,00

Dato atto che ai sensi della richiamata O.C.D.P.C. n. 269/2015 il periodo in cui è decretato lo stato di emergenza scade il 20.06.2016;

Ravvisata la necessità di procedere celermente con l'affidamento dei lavori al fine di eliminare le condizioni di pericolo per il transito sulla suddetta strada comunale;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il TUEL 267/2000;

DECRETA

DI PROCEDERE in via straordinaria all'affidamento dei lavori di “**Ripristino del transito lungo la strada comunale dei Marroni-Marchetti**” mediante procedura negoziata per aggiudicazione dei lavori con corrispettivo a corpo con massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera. (*Procedura negoziata ai sensi degli art. 63) e e con le modalità dell'art. 95) comma 4), del D.Lgs. n. 50/2016*);

DI APPROVARE lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, predisposto dal competente servizio;

DI INVITARE a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, le ditte in possesso dei requisiti prescritti, di cui all'allegato elenco, che, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;

DI DARE ATTO che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP (Codice Unico di Progetto): **F37H15002060002**.
- CIG (Codice Identificativo di Gara): **6693494DF9**.
- Numero identificativo gara: **6422688**.
- Verbale Validazione in data **14.04.2016**.

Il Sindaco – Soggetto Attuatore
(ADAMI Pietro Carlo)